Projektant je duzan Naru&iocu predati 3 (tri) primjeraka projektne dokumentacije u
stampanom obliku i 8 (osam) u digitalnom obliku. Sedam digitalnih verzija je zasticeno, dok je
jedna namjenjena potrebama narutioca (za pripremu tenderske dokumentacije | pracenje
radova na izgradnji objekta) i obavezno sadrii: objedinjeni predmjer i predracun radova za
sve faze (1 fajl) u »excel« dokumentu (font »Arial«, velicina slova 12) i formi predmijera
prilagodjenim javnim nabavkama(word dokument), zatim graficke priloge u »AutoCad«
dokumentu, ukljucujuéi i 3D prikaz objekta.

Digitalni oblik dokumentacije mora da sadri sve graficke i tekstualne priloge koji moraju da
odgovaraju prilozima dokumentacije predate u stampanoj formi.

7. ZAVRSNE ODREDBE

Tokom rada, projektant je duzan saradivati sa Naruciocem i redovno ga izvjestavati
onapredovanju radova na projektu, o predvidenim tehnickim rieSenjima.

Takode, projektant je duzan da, u toku izrade, projektnu dokumentaciju stavlja na uvid
naruciocu, ukoliko se to od njega zatrazi.

Projektant je duzan, da nakon formiranja Komisije za kontrolu tehnicke dokumentacije, u
roku koji odredi Komisija, ukloni sve eventualne nedostatke, kako bi se od strane Komisije za
kontrolu tehnicke dokumentacije dobilo pozitivho misljenje.

Investitor

Miodrag Ivezic, direktor

VI Nacin plaéanja

Rok i nacin placanja je: putem fakture, u roku od 30 dana od dana ovjere okonacne
situacije, od strane narucioca.

VII Rok isporuke robe, izvodenja radova, odnosno ptuZanja usluge:

l Rok izvrenja ugovora je: 20 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora. 1



